

POSITIONENVERGLEICH

BKP 211 · BAUMEISTERARBEITEN + BAUGRUBE · MCD_239

BAUVORHABEN Neubau McDonald's Rietwisstrasse 9630 Wattwil	ARBEITSGATTUNG BKP 211 Baumeisterarbeiten + Baugrube	LV-NUMMER LV 21100 Stand 22.05.2026	BAUMANAGEMENT Bau Innovation GmbH Walzmühlestrasse 49 · 8500 Frauenfeld
---	--	--	---

EINGEBENDE UNTERNEHMEN

3 OFFERTEN

Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	E. Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66
---	--	---

Hinweis zum Lesen: Die folgende Auswertung zeigt nicht alle Positionen, sondern jene mit den auffälligsten Preisunterschieden. Grün markiert ist jeweils der günstigste Preis pro Position, orange der teuerste. Beträge in CHF.

GROSSE UNTERSCHIEDE

AUFFÄLLIGE POSITIONEN

NPK	BEZEICHNUNG	VETTER AG	E. WEBER AG	OBERHÄNSLI BAU AG
REGIEARBEITEN · STUNDENANSÄTZE (10 H VERGLEICHSMENGE)				
111.112.001	Aufsichtsperson 10 h	1'360.00	1'080.00	1'150.50
111.112.002	Fachspezialist 10 h	1'080.00	970.00	1'019.50
111.112.004	Hilfsperson 10 h	930.00	830.00	770.00
BAUSTELLENEINRICHTUNG · KRANANLAGE				
113.111.001	Gesamte Baustelleneinrichtung 1 gl	191'400.00	10'000.00	35'000.00
113.111.002	Zusätzliche Installationen 1 LE	inkl.	19'000.00	1.00
113.512.111	Stationärer Kran (1 Stk) 1 gl · Anzahl 1	1.00	17'000.00	12'000.00
ENTSORGUNG · TRANSPORTE (HOT SPOT DER VERGLEICHBARKEIT)				
211.711.222	Entsorgung Typ E, Transport 2'200 m³	501'600.00	140'470.00	417'450.00
211.751.116	Gebühren Typ E 2'200 m³	2'200.00	866'140.00	417'450.00
211.512.102	Schüttmaterial Sand-Kies-Gemisch 2'050 m³	24'600.00	-20'500.00	62'217.50
211.751.111	Oberboden Lagerung 650 m³	650.00	-13'104.00	188'240.00

1 · VORSICHT BEIM DIREKTEN VERGLEICH DER ENTSORGUNGSPPOSITIONEN**KRITISCH**

Die drei Anbieter verteilen die Entsorgungskosten sehr unterschiedlich auf «Transport» (Pos. 711.xxx) und «Gebühren» (Pos. 751.xxx). Ein Vergleich einer einzelnen Position führt deshalb zu falschen Schlüssen. Die Summe beider Positionen zeigt das tatsächliche Bild:

- Entsorgung Typ E (Pos. 711.222 + 751.116): Vetter ca. 503'800 · Weber ca. 1'006'610 · Oberhäsli ca. 834'900
- In der Summe ist Vetter beim heikelsten Kostenblock dieser Ausschreibung mit Abstand am günstigsten – das Gegenteil dessen, was eine isolierte Betrachtung einzelner Positionen suggerieren würde.

2 · BAUSTELLENEINRICHTUNG - AUFFÄLLIGER AUSREISSER BEI VETTER**HOT SPOT**

Die Position 113.111.001 (Gesamte Baustelleneinrichtung) zeigt mit 191'400 CHF bei Vetter gegenüber 10'000 (Weber) und 35'000 (Oberhäsli) den grössten Einzel-Ausreisser des LV. Vetter hat dafür die Position «Stationärer Kran» (113.512.111) mit nur 1.00 CHF kalkuliert – der Kran ist offensichtlich in der allgemeinen Baustelleneinrichtung enthalten; auch hier ist die Summenbetrachtung der korrekte Vergleich (Vetter ca. 191'401, Weber ca. 46'000, Oberhäsli ca. 47'001).

3 · NEGATIVE PREISE UND PSEUDO-POSITIONEN BEI E. WEBER**PLAUSIBILITÄT PRÜFEN**

E. Weber hat in mindestens zwei Positionen negative Beträge eingesetzt: Schüttmaterial Pos. 211.512.102 mit -20'500 CHF und Oberboden-Lagerung Pos. 211.751.111 mit -13'104 CHF. Negative Einheitspreise sind ein klassisches Signal für Umverteilungen zwischen Positionen und müssen vor Vergabe geklärt werden, da bei Mengenänderungen unkontrollierte Effekte entstehen.